Ville de SELONCOURT
Place du 8 mai
25230 SELONCOURT

Réameénagement locaux centre de soins

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Lot N° 03 — MENUISERIES EXTERIEURES

Maitre d'oeuvre :
ERCA Economistes - 9, rue de Belfort — 25600 SOCKAU

Dossier établi le 31 Mars 2019



Opération Réamenagement des locaux de I'associattiwCités — 6 rue de la fonderie - 25230 Selornicou
LOT N° 03 — MENUISERIES EXTERIEURES Page 2

1 - CONDITIONS D'EXECUTION :

1.01. Objet des travaux :

Le présent document a pour objet de définir lesagas du lot n° 03 MENUISERIES EXTERIEURES
nécessaires aux travaux de réaménagement des lacausillant un centre de soins pour le compteddle de
Seloncourt.

1.01.01. Clause d'adaptation :
S'agissant de travaux de transformation d'un batiedstant, les entreprises sont invitées a sgreesur place
pour faire toutes les constatations nécessaireecoant notamment :
- les ouvrages projetés et conservés,
- les acceés et protections & mettre en ceuvre,
- les sujétions pour installations de chantieapgirovisionnement.
Tout dommage aux installations existantes serachdege de I'entreprise responsable.

1.02. Conformité aux documents de référence :

Pour la conception, la réalisation et la mise emreedes ouvrages, I'entreprise devra se confoauner
prescriptions réglementaires en vigueur prévues enGénéralités tous corps d’état et les docusnent
administratifs, et plus particulierement pour légant lot :

D.T.U.

- Les D.T.U. en vigueur a ce jour

NORMES

- Les normes européennes et normes frangaisegeewidont les prescriptions sont compatibles &s&c
D.T.U. ci-dessus

- les eurocodes : normes européennes de conceptiaiimeénsionnement et de justification des strustdee
batiment

- Les regles techniques, réglements et recommamdadidités par les organismes professionnels

HABILITATION
- En cas de présence d’amiante, I'entreprise d&vestitulaire d’'une habilitation SS4 conforme artété du 23
février 2012.

1.03. Obligations de I'entreprise :

Les plans et devis sont remis aux entreprises fpairla nature et l'importance des travaux faidatjet du
programme.

Le présent document s'est efforcé de renseignenkesprises sur la nature des ouvrages a exéouwdées il est
spécifié que les dispositions dudit document rp@astun caractere limitatif.

L'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre nesgiailité, les opérations mentionnées au devissatdmpléter
afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des pgiestanécessaires a un parfait achévement desgrs/de son
lot.

L'entrepreneur déclaré adjudicataire provisoire@eignaler, avant I'établissement de son mareké, |
dispositions qui ne lui paraissent pas en rappat éa solidité ou la conservation des ouvrages.

Le fait d'exécuter, sans en rien changer les ppgnrs des documents techniques, ne peut attémuguoi

gue ce soit la responsabilité de I'entreprise.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérmant a la conclusion du marché, d'une connaissasa#fisante
des sites, lieux et terrains d'implantation desag®s, non plus que des éléments locaux, tels gyema d'acces,
conditions climatiques, etc...

De méme, I'entrepreneur devra se soumettre awitmrgénérales de qualification et d'assuranéeyss par le
Maitre d'ouvrage.

Nota :
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Pour I'établissement de leur proposition, les @nises devront se conformer obligatoirement a tiawaetré joint
au dossier. Avant signature du marché, I'entrepeisnue pourra présenter ses éventuelles obsersatu
Maitre d'Ouvrage pour établissement de son forfait.

Aprés signature du marché, les quantités serorsid@rées acceptées par I'entreprise et forfaitisées

1.04. Documents a fournir par I'entreprise :

Avec sa soumission :

L'entrepreneur devra présenter ses remarques camtéa réalisation de ses travaux.

Il remettra une fiche matériaux précisant exactaresnmarque, provenance et caractéristiques des
matériaux qu'il compte mettre en oeuvre conforméragr recommandations générales des D.T.U., réglenad
le présent CCTP.

Au début du chantier :

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions périfier les cotes sur place avant fabricationldtendra
toutes les garanties auprés des titulaires deSkats-oeuvre.

Pour tous les ouvrages, I'entrepreneur devra é&blconformité avec les pieces du marché, lesrdess
d'ensembles et de détails nécessaires a I'exéaéauvrages et a leur pose en liaison avec tessazorps
d'état.

Il remettra au Maitre d'Oeuvre les procés-verbdwavis techniques de tous les composants tels que :
provenance des aciers, garanties sur le traitedeanandé.

En cours de chantier :

L'entreprise doit la fourniture des documents suiva
- la qualité des profils et leur traitement,
- les modes d'assemblages,
- le mode d'écoulement des eaux de condensation,
- le procédé de fixation.

En fin de chantier :
Pour I'établissement des DOE-DIUO, I'entrepriseéférera au CCAP et ses annexes.

1.05. Coordination :

L'entrepreneur est tenu d'obtenir du Maitre d'Oeow des autres corps d'état, toutes les preseripti
descriptions et renseignements sur les ouvragespbavoir une relation avec ceux du présent lotaécun cas
elle ne pourra arguer d'un supplément pour manipfermnation a ce sujet.

Il devra travailler en étroite collaboration aves entrepreneurs.

Cette coordination s'effectuera de maniére assidaaliligence du déroulement du chantier et avant
démarrage des différentes taches de telle soe#ein’entraine aucun retard dans le calendrigédigion des
travaux.

1.06. Protection provisoire :

Les éléments devront impérativement étre protégédamt la durée du chantier par tous moyens pentett
de supprimer les contact incompatibles. L'entrepdis présent lot devra la dépose de ces proteciicarg
réception des travaux.

1.07 Réservations - Trous - Scellements :
Les scellements devront étre exécutés conforméawenbormes et regles de l'art.

Apreés scellements, les raccords des magonnerideanduits devront étre absolument comparables aux
surfaces non touchées par les raccords.
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1.08 Bureau de controle :

L'entrepreneur est tenu de présenter au bureaonddte les plans de détails, documents techniques,
prescriptions, avis techniques, etc... , des n@migrét produits annexes employés pour la mise evree
Le contréleur de I'opération : APAVE — BELFORT : Mchwob

Le coordonateur SPS de 'opération : Mr JacamoRS2BIEUX CHARMONT

1.09 Approvisionnements :

L'entrepreneur devra prévoir I'approvisionnementods ses matériaux en temps utile, de facon &cé=p
ponctuellement le planning, et ne pas entraveofamb marche du chantier

1.10 Nettoyages :

L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de
les évacuer au fur et a mesure et de laisser legtieh@ropre apres son départ. De plus, un toured®yage
journalier devra étre effectué.

2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

2.01. Matériaux :

Tous les matériaux utilisés seront neufs et dewcorrfespondre aux normes en vigueur.

Toutes les piéces en acier seront protégées darntoerosion et prépeintes dans la teinte choiaid architecte.
Toutes les vis utilisées et autres pieces d'assg@blseront en matériau anti-corrosif.

Les profilés seront obtenus a partir de feuilldaasinés a chaud, en acier doux et a partir de sagalwanisées a
chaud. Il est fait emploi d'acier doux laminé ddren continu classe B permettant les pliagesigtdfage et de
profilés ordinaires, laminés marchands, plats, iéoes, tés U, etc...

2.02. Fabrication :

Les fers et profilés sont bien dressés sans janre@ssures. les profils ne peuvent étre différeptceux
demandés qu'aprés accord du Maitre d'Oeuvre;

Les assemblages seront parfaitement ajustés.

Les tOles sont parfaitement planées, de préfér@taenachine a rouleaux. le pliage et la courbesetdles
s'effectuent d'un seul coup sur la longueur dél&a t

Les assemblages sont ajustés et réalisés de télesypportent, sans déformation apparente nreende
rupture, les essais de voilement et de flexion.

lls assurent en outre les criteres d'étanchéitésém il sera fait usage de jpoints type SMALL-JOB
montage et assemblage des différents composants.

Les tétes de vis ne dépassent jamais le nu finodesages et sont rendues invisibles par soudure et
meulage.

Les goupilles d'assemblages provosoires sont araséeeulées. Les mortaises pour loger les serouréss
accessoires de crémone sont réalisées a l'aideliss®s classiques, de mortaiseuses ou par percage.

2.03. Principe de construction :

La fabrication sera conforme aux plans architettug plans d'atelier soumis pour avis au Maitre
d'Oeuvre.
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L'entrepreneur est responsable de I'exécutionrdeaux qu'il devra réaliser conformément aux divestdu
fabricant des profilés.

2.04. Tolérances de pose :
Les tolérances de pose seront conformes au D.7.W. 3
Verticalité :

- faux-aplomb : écart + ou - 2.00 mm pour ht >ra,3
- faux-aplomb : écart + ou - 3.00 mm pour ht <ra,3

Horizontalité (niveau, écarts maximaux) :

- plus ou moins 1.5 mm jusqu'a 3 m,
- plus ou moins 2.0 mm jusqu'a 5 m,
- plus ou moins 2.5 mm >a5m.

2.05. Mesures :

L'entrepreneur reléve exactement les mesures aeichies ouvrages, suivant son emplacement etlfexéc
en conséquence avec repérage. Si ces précautbaiemnt pas observées, I'entrepreneur se verfagereles
ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusa@memesures de leur emplacement et ne poureai¢€l
aucune réclamation sous prétexte qu'il pouvaitrepter une exécution d'ouvrage en série.

En outre, les dispositifs spéciaux non apparemts@@vus pour rattraper les tolérances d'exéculésn
ouvrages des autres corps d'état avec lesquedsdsiitions du présent lot sont en contact.

2.06. Installation de chantier :

L'entrepreneur devra se conformer aux instructtan®lan Général de Coordination.

3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Obligations de l'entreprise :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions néaessaila sécurité du public et des ouvriers, ajusi la bonne
exécution des ouvrages : protection, étayagesabas] etc.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions néaesspour éviter la chute de délivrés et de gramatdes
propriétés voisines, ou sur le domaine public.

Les frais d'enlevement, de transport et dépbt @ckarges publiques des délivrés et gravats setanttarge du
présent lot, et inclus dans le colt des ouvragestd@u présent CCTP.

Observations prealables :

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer avatd intervention, que les différents fluides ét& neutralisés
par les entreprises ou concessionnaires conceznasélectricité, gaz, etc....).

L'entrepreneur sera responsable des déblais, abiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
évacuer au fur et & mesure, et de laisser le @rgmtbpre aprés son départ. De plus, un tour deyagte
journalier devra étre effectué.

Le cas échéant, le Maitre d’ouvrage se réserveoig dprés 2 mises en demeure, de faire effettueettoyage
par une autre entreprise, aux frais de I'entrepié$ticiente.

S'agissant de travaux de rénovation en site ooceugfn d'en apprécier I'importance, les entreprise
soumissionnaires sont invitées a visiter les lieux.
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3.01 Dépose de chassis existant :

Comprenant :
- dépose des ouvrants, dégondage,
- dépose des parties fixes vitrées avec adaptdtiaormant,
- enlévement de toutes les ferrurres et calfeutnésne
- transport en décharge autorisée,
. les cadres dormants conserveés et protégés
- révision des scellements

Mode de métré  :- par unité

Localisation :-I'ensemble des baies existantes

3.02 Chassis de facades spécial rénovation :

Les menuiseries seront exécutées en P.V.C. damiaans substance volatile,
- en profilés colorés dans la masse, stabilitélantaére et a la coloration garantie, profils aveaforts
métalliques,
- modele a faire agréer par le Maitre d’ouvrage,
- fourniture et pose d'un nouveau dormant fixél'ancien,
- le cadre existant recouvert a I'extérieur d'wfilgr de finition en PVC avec circulation d'air,
- équipés de tapées pour fermetures,
- compris joints d'étanchéité :
. au droit des piédroits,
. entre profilés par joint Néopréne.

Elles comporteront batis, contre-bétis, meneaaxgtses hautes, pieces d'appui et joint d'étamdchéit

- traverse basse de 0.15 ht. formant jet d'eau,

- vantail ouvrant en oscillo-battant, vitrage isdl&ranslucide

- pose sur cadres dormants existants conservéspeaviilés d'habillage et d'adaptation,

- jet d'eau et piéces d'appui, gorge double écarengorge intérieure, pentes et trous de buéeqgitant un
écoulement effectif,

- joints d'étanchéité,

- couvre-joint intérieur P.V.C., adapté au doublagistant

- crémone encastrée,

- quincaillerie type NORMBAU, ligne INPRO, ou teéhnement équivalent

- tapées de rattrapage et fourrures pour isolatidrant nécessite,

- classe A4 E4B VA2
-Uw=1,40 W/m2 K
- Ug vitrage = 1,1 W/m2 K

- Vitrerie :
Fourniture et mise en ceuvre de vitrages posésudtufe dans menuiserie PVC avec calages, techridae
fixation et étanchéité suivant prescriptions deb.D. et Avis Techniques.
Type de vitrage suivant localisation des chassis :
Vitrage isolant translucide
Constitué de deux volumes de glace translucidenterais écartés par un cadre intercalaire délimitant
vide d'air
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- Nota:
Les chassis seront posés en conservation des voldamnts existants

Mode de métré :- a I'unité suivant dimensions

Localisation : chassis de 2,60 x 1,15 ht

- 3 vantaux OB : le bureau SSIAD
chassis de 2,50 x 1,15 ht

- 3 vantaux OB : la salle de transmission
chéssis de 1,60 x 1,15 ht

- 2 vantaux OB : le bureau infirmier
chassis de 3,30 x 1,15 ht

- 4 vantaux OB : la salle de soins

3.03 Remplacement d’ensemble d’entrée extérieur vé :

Comprenant :

- dépose soignée de menuiseries extériewes,descellement et bouchement des trous

- sortie des gravois et évacuation en déchaugmisée

- reprise du seuil pour former un rejingotrpettant la pose de nouvelle menuiserie dans dedsaconditions
d'étanchéité

- Vvérification et reprise ou reconstitutiorsdeuillures pour mise d'aplomb et dressement pitamteun bon
appui de la nouvelle menuiserie sur toufgelaphérie

Fourniture et pose d’'umsemble extérieur de menuiserie vitrée en acierpture de pont thermique, composé de
parties fixes et ouvrantes, vitrées, mis en ceuans gparoi en maconnerie, finition thermolaqué ydeiate RAL
(& définir avec le Maitre d’ouvrage) et comprenant

- Cadre dormant
Constitué par un cadre en tube creux, fixé susitigre du batiment par tous moyens approprié€s avec
notamment :
Couvre-joints incorporés
Tous renforts nécessaires pour grand dsisem
Compris platine d’'interphone a intégransl les montants verticaux élargis prévu a cet effe

- Porte vitrée 2 vantaux
Portes a 2 vantaux ouvrants sur I'extérieur, viréeec traverse intermeédiaire largeur de passagdigdie a
I'existant
Ferrage avec :
3 ou 4 paumelles réglables, suivant pdidgantail
Poignée de tirage aux 2 faces, type bd¢amaréchal
Fermeture par serrure de sureté avecifaterdu canon
Equipement complémentaire du vantail dvesrme-porte a pivot intérieur

- Vitrerie :

Fourniture et mise en ceuvre de vitrages normaligékaires d'un Avis Technique et d'une Certifioatde
Qualification (CEKAL).

Pose en feuillure dans menuiserie métallique askages, technigues de fixation et étanchéité stivan
prescriptions des D.T.U. et Avis Techniques.

Vitrage isolant clair feuilleté type 44.2

Signalisation visuelle par 2 bandes adhésives gsasérizontalement, sur les vitrages, a hautelemé@ntaire

-Uw 1,80 W/m2.K
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- dimensions : 1,60 x 2,46 ht.
Mode de métré :-al'unité

Localisation .- la porte du hall

Prescriptions du SPS (sécurité, dépenses d'investisnent, etc...) :

Vous conformer aux prescriptions indiquées sur PGCAP (si vous étes concernés)

Mode de métré - a forfait pour I'ensemble




