Ville de SELONCOURT
Place du 8 mal
25230 SELONCOURT

Réameénagement locaux centre de soins

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Lot N° 01 — GROS OEUVRE

Maitre d'oeuvre :
ERCA Economistes - 9, rue de Belfort — 25600 SOCMKAU

Dossier établi le 31 Avril 2019



Opération Réamenagement des locaux de I'associ@atbiCités — 6 rue de la fonderie - 25230 Selonicou
LOT N° 01 - GROS-OEUVRE Page 2

1 - CONDITIONS D'EXECUTION :

1.01. Objet des travaux :
Le présent document a pour objet de définir lesagas du lot n° 01 GROS OEUVRE nécessaires auauragde
réaménagement des locaux accueillant un centreidg gour le compte de la ville de Seloncourt.

1.01.01. Clause d'adaptation :
S'agissant de travaux de transformation d'un batiedstant, les entreprises sont invitées a sgreesur place
pour faire toutes les constatations nécessaireecoant notamment :
- les ouvrages projetés et conservés,
- les accés et protections & mettre en ceuvre,
- les sujétions pour installations de chantieapgirovisionnement.
Tout dommage aux installations existantes serachdege de I'entreprise responsable.

1.02. Conformité aux documents de référence :

Pour la conception, la réalisation et la mise emreedes ouvrages, I'entreprise devra se confoauner
prescriptions réglementaires en vigueur prévues enGénéralités tous corps d’état et les docusnent
administratifs, et plus particulierement pour légant lot :

D.T.U.

- Les D.T.U. en vigueur a ce jour

NORMES

- Les normes européennes et normes frangaisegeewidont les prescriptions sont compatibles &as&c
D.T.U. ci-dessus

- les eurocodes : normes européennes de conceptiaiimeénsionnement et de justification des strustdee
batiment

- Les regles techniques, réglements et recommamdadidités par les organismes professionnels

HABILITATION
- En cas de présence d’amiante, I'entreprise d&vestitulaire d’'une habilitation SS4 conforme artété du 23
février 2012.

1.03. Obligations de I'entreprise :

Les plans et devis sont remis aux entreprises fpairla nature et l'importance des travaux faidatjet du
programme.

Le présent document s'est efforcé de renseignentesprises sur la nature des ouvrages a exéoudées il est
spécifié que les dispositions dudit document rp@astun caractere limitatif.

L'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre nesgiailité, les opérations mentionnées au devis ebinpléter
afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des pgiestanécessaires a un parfait achévement desgrs/de son
lot.

L'entreprise doit obligatoirement établir son offte la base du projet défini par le dossier d'egpéres.

Pendant la période de préparation, l'entrepriseadenoduire :

- le planning des travaux de son lot.
- un plan d'installation de chantier.

Nota :

Pour I'établissement de leur proposition, les @nises devront se conformer obligatoirement a tigwnaétré
joint au dossier. Avant signature du marché, leprise retenue pourra présenter ses éventuellesvatisns au
Maitre d'Ouvrage pour établissement de son forfait.

Aprés signature du marché, les quantités serorsid@rées acceptées par I'entreprise et forfaitisées
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1.04. Documents a fournir par I'entreprise :
Avec sa soumission :

L'entreprise doit obligatoirement établir son offtg la base du projet défini par le dossier d'egpéres.
Elle remettra tous les documents, plans et déjalidle estimera nécessaires a I'appréciation delgaission.

En cours de chantier :

L'entrepreneur du présent lot devra suivre et méorle pilote du chantier sur I'avancement afiteshér a jour le
calendrier général des travaux.

Il respectera I'ensemble des essais prescritsretira au Maitre d'Oeuvre, dans les délais réglaies, le
rapport consignant les divers résultats.

L'entrepreneur remettra les plans d'exécution raahtes séquences de coulage des planchers, paeauxs
en précisant les arréts de coulage et la repriggabmnage, les plans de coffrage et de ferraidagklaitre
d'Oeuvre et au Contréleur technique avant toutewgi@n des travaux.

En fin de chantier :

L'entreprise devra fournir un contre-calque deaglmmplémentaires au dossier du Maitre d'Oeuxéeueés
par elle, avec les indices & jour pour la constitutlu Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)i girgne liste
complete des plans.

1.05. Contrble :

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur aidatdire devra indiquer au Maitre d'ouvrage la prance des
matériaux et le nom de ses fournisseurs avec fiéernees et les garanties d'emploi données pateragers.
Les essais demandés a I'entrepreneur devront'tdijet d'un proces-verbal dont un exemplaire senasmis au
Maitre d'ouvrage pour examen et avis.

1.06. Bureau de controle :

L'entrepreneur est tenu de présenter au bureaondte les plans de détails, documents techniques,
prescriptions, avis techniques, etc... , des n@migrét produits annexes employés pour la mise evree
Le contréleur de I'opération : APAVE — BELFORT : chwob

Le coordonateur SPS de 'opération : Mr JacamoR28ieux Charmont

1.07. Approvisionnement :

L'entrepreneur devra prévoir I'approvisionnementods ses matériaux en temps utile, de fagon &cé=p
ponctuellement le planning, et ne pas entraveofab marche du chantier. L'entrepreneur devra prége
travaux en plusieurs interventions si nécessattase, aux ordres du Maitre d'Oeuvre.

1.08. Nettoyages :

L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
évacuer au fur et a mesure, et de laisser le @rgntopre apres son départ. De plus, un tour deyaefe
journalier devra étre effectué.

L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvragésagrécutés en un état tel que le corps d'étduigsuccede
puisse exécuter son travail sans sujétions supplgémes.
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2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

2.01. Généralités :

L'entrepreneur du présent lot est censé étre pamrfant au courant des diverses contraintes, aigssi b
administratives que techniques applicables a cetighiaet ceci jusqu'a I'achevement total des owesag

Il prendra connaissance des possibilités d'accebantier et d'installation de celui-ci.

Il sera tenu responsable de tous dommages causésiaages existants lors de cette prise de pdesesénsi
que ceux qui surviendraient pendant ses différantesventions.

2.02. Installation de chantier :

L'entrepreneur du présent lot prend possessiofodasx lors de la notification de l'ordre de seeviai
prescrivant de commencer les travaux.

Par ailleurs, il est censé étre parfaitement avaciules diverses contraintes aussi bien admitiistsaque
techniques applicables a ce chantier, et ceci jasgqehevement total de tous les travaux.

Il prendra connaissance des différentes possibiti#gccés au chantier, des zones de stockage &ireles
d'installation.

Il devra respecter les spécifications et recomm@mugconcernant I'hygiéne et la sécurité.

L'entreprise du présent lot sera tenue responsietieus dommages causés aux ouvrages existantieloette
prise de possession, ainsi qu'a ceux qui survie@mtrpendant la durée des travaux.

2.03. Panneau de chantier :

L'entreprise aura a sa charge la réalisation, $& mn place et le maintien en état du panneauatgieh. I
sera installé sur le terrain en limite de propritérienté de maniére a étre lu depuis la voidigusb.

Les inscriptions comprendront :

a - la désignation de l'opération,

b - la désignation du Maitre d'Ouvrage,

¢ - la désignation du Maitre d'Oeuvre,

d - la désignation des Entreprises,

e - les renseignements réglementaires concernastieis de construire.

2.04. Bureau de chantier :

Des locaux seront mis a la disposition des entgepmar le Maitre d’Ouvrage. Le présent lot awga éharge
I'équipement et I'entretien de ses locaux pendawiurée du chantier.

L'installation comportera également les locauxemtifs nécessaires (sanitaires - vestiaire - réfiect stockage)
Cette prestation sera maintenue toute la durédalotier et est a la charge du présent lot.

2.06. Environnement :

Une attention particuliére est attirée sur le mamen état de propreté des voies bordant I'opérati
L'entrepreneur devra sur simple injonction desisesvtechniques municipaux, du Maitre d'Oeuvre wi¥ditre
d'Ouvrage, le nettoiement de ces voies, dans lanmes! les dispositions prises au niveau du chasitigéreraient
insuffisantes.
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Observations préalables :

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer avatd intervention, que les différents fluides ét# neutralisés
par les entreprises ou concessionnaires concezaasélectricité, gaz, etc....).

L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
évacuer au fur et a mesure, et de laisser le @rgntopre apres son départ. De plus, un tour deyaefe
journalier devra étre effectué.

Le cas échéant, le Maitre d'Oeuvre en accord aviaitre d'Ouvrage se réserve le droit, apres 2smes
demeure, de faire effectuer le nettoyage par utre aatreprise, aux frais de I'entreprise déffitgen

S'agissant de travaux de rénovation et afin d'enégger I'importance, les entreprises soumissioaaaiont
invitées visiter les lieux.

Nota : Tous les déblais seront évacués et traigtsyant leur classe, aux lieux et dans les conolits définies
par les reglements préfectoraux en vigueur.

1.01 Installation de chantier et PPSPS :

Comprenant I'ensemble des frais annexes pourliagon de chantier et les prescriptions diveche®GCPS ou
de la notice de coordination SPS.

Par convention, tous les frais non compris au prtéseticle seront réputés inclus dans les prixairgs et ne
pourront en aucun cas faire I'objet d'une factaratiomplémentaire.

L'entrepreneur attributaire du présent lot aura élsrge les frais généraux de chantier a savoir :

- sanitaires de chantier, compris amenée d’eaddret évacuation raccordée au réseau

- implantation et amenée matériel,

- pancarte de chantier, modéle a faire agréer dtré/idOeuvre,

Ces clbtures seront établies en accord avec lad/dDeuvre. Elles seront congues pour interdiceés de la
zone chantier a toute personne autre que le pezsdiemtreprise, et pour permettre la poursuiteadéisités
périphériques pendant la durée des travaux.

- Tenue du compte prorata, avec ventilation a ptéseu visa du Maitre d'Oeuvre

Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé

En cas d'urgence ou de danger et en I'absence ithe miauvrage, le coordonnateur S.P.S. se subdittelui-ci,
et notamment pour arréter le chantier et faire ¢gire@ux entreprises concernées les mesures cotwersaju'il
juge nécessaires.

Mode de métré - a forfait pour 'ensemble

Localisation .- pour I'ensemble du projet

1.02 Création d’allége :

- dépose et évacuation du chassis existant

- démolition de seuils suivant besoins, reconstitutle I'arase

- création d’une allége en agglos pleins 20 cm ép.

- compris liaisonnements et garnissages,

- enduit 1 face

- création d’un appui de baie en béton moulé stivestructions du lot menuiseries extérieures
- protection des ouvrages attenants,

- compris manutentions, chargement et évacuatisrddblais.
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Mode de métré :- a l'unité de baie
Localisation .- les alléges a créer dans le bureau SSIAD etldssadle de consultation

Prescriptions du SPS (sécurité, dépenses d’investisnent, etc...) :

Vous conformer aux prescriptions indiquées sur PGCAP (si vous étes concernés)

Mode de métré - a forfait pour I'ensemble




